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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Powierzchnia terenu objeta inwestycjg: 237,8m2
W tym:

- istniejgca zieleh (w cz. Do odbudowy): 150,7 m2
- nawierzchnia zwirowa/piaskowa: 87,1 m2

- dostarczenie oraz montaz wybranych urzadzen:
1.Sito do piasku

2.Waga do piasku

3.Karuzela.

4 Ktadka sprawnosciowa

5.Zestaw sprawno$ciowy

6.Kosz na $mieci.

7.Tablica Regulamin.

8.kawki .

9.Hustawka na sprezynie

- przestawienie istniejacych urzadzen

- wykonanie podtoza piaszczystego 87,1 m2

- poprawa podioza trawiastego 150,7 m2

- zagospodarowanie terenu wraz z matg architekturg

- wykonanie zywoptotu od strony drogi poprzez nasadzenie krzewow np. bukszpan.

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 256880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski



Plac zabaw Jaswity kst

OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski

Lp. | Podstawa Opis | wyliczenia j-m, Poszcz | Razem
1 Wyposazenie placu zabaw
1AW Karuzela krzyzowa dostawa i montaz szt
d.1lanaliza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|AW Hustawka na sprezynie dostawa i montaz szt
d.1}analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3AW Zestaw sprawno$ciowy dostawa | montaz szt
d.1/analiza indy-
widuaina
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4 AW Sito do piasku dostawa i montaz szt
d.1}analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5/AW Waga do piasku dostawa i montaz szt
d.1|analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6/AW tawki parkowe dostawa i montaz szt
d.1|analiza indy-
widualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
7AW Tablica regulaminu placu zabaw dostawa | montaz szt
d.1ianaliza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8AW Kosz dostawa i montaz szt
d.1janaliza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
91AW Przestawienie zestawu sprawnosciowego, drewnianego |szt
d.1|analiza indy-|w nowe miejsce
widuaina
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10|AW Demontaz hustawki metalowej podwéjne;. szt
d.1janaliza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
111AW Przestawienie hustawki podwojnej, drewnianej w nowe |szt
d.1 analiza indy- miejsce
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
12|AW Przestawienie piaskownicy szt
d.1\analiza indy-
widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2 Roboty ziemne -zielefi-podioze piaskowe
13|KNR 2-21  \Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.2/0401-04 kat. -1l z nawozeniem- naprawa trawnikéw istniejacych
analogia




Plac zabaw Jaswity.kst

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
150.7 m2 150.700
RAZEM 150.700
14/KNR 2-01  |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z |m?2
d.2/0125-0400 |darnig grub. do 15cm, z przewozem taczkami
87.1 m2 87.100
RAZEM 87.100
15|KNR 2-01  |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z \/m2
d.2|0125-06 darnig z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 10 cm
grubosci
87.1*%2 m2 174.200
RAZEM 174.200
186/KNR 2-02  |Podktady z ubitych materialéw sypkich na podiozu 1m3
d.2{1101-0700 |gruntowym; z piasku
87.1%0.25 1ms3 21.775
RAZEM 21.775
17|KSNR 6 Obrzeza oddzielajgce trawe od powierzchni piaskowej- im
d.2/0404-01 PALISADA DREWNIANA IMPREGNOWANA FI 12 CM
analiza indy-
widualna
54.4 m 54.400
RAZEM 54.400
18/KNR 2-21  |Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szero-  |szt.
d.2/0331-05 kosci do 45 cm w gruncie kat. Ill z catkowitg zaprawa
analogia rowow
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski




