AJM-INWEST Maciorowski Andrzej <<15-337 Bialystok ul. Putaskiego 129/18>>

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJlI : Plac zabaw
ADRES INWESTYCJI : Brzozowa nr dz. geodez. 194
INWESTOR : GMINA Jaswity
ADRES INWESTORA  :  19-124 Jaswily

WYKONAWCA ROBOT : <<>>
ADRES WYKONAWCY :  <<>>
BRANZA :  BUDOWLANE

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgr inz. Andrzej Maciorowski
DATA OPRACOWANIA : 30-01-2020

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen : I Kw. 2019
NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] ......oooevveiiiieeiiiieeneeen. % R, S

ZYSK [Z] e % Z(R+Kp(R), M, S+Kp(S))

VAT [V] oot % Z(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))
Wartosé kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
30-01-2020

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Plac zabaw jest wyposazony w podstawowe, niezbedne urzadzenia takie jak: hustawke, wahadtowg podwdjna, bujak na
sprezynie, piaskownice, regulamin placu zabaw ustawiony w wejsciu, fawki. Dodatkowo projektuje sie pomost wiszgcy ,
karuzele ,hustawke podwdjna, linarium, zestaw sprawnosciowy.

Powierzchnia terenu objeta inwestycjg: 291m2

W tym:

- istniejgca zielen (do renowacji): 190 m2

- hawierzchnia zwirowa: 101 m2

1.Karuzela krzyzowa

2.Pomost wiszagcy z dwoma trapami.

3.Hustawka podwojna 2-belkowa metalowa

4 Hustawka na sprezynie

5.Linarium mata piramida

6.Zestaw sprawnosciowy

7.Piaskownica

8.Lawki szt 2 i kosze szt 1

Norma PRO Wersja 4.33 Nr seryjny: 25880 Uzytkownik: Andrzej Maciorowski



Plac zabawBRZOZOWA.KST

OBMIAR
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1 Wyposazenie placu zabaw
1AW Karuzela krzyzowa dostawa i montaz szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
2|AW Pomost wiszacy z dwoma trapami dostawa i montaz szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
3|AW Hustawka podwdjna 2-belkowa dostawa i montaz szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
4|AW Hustawka na sprezynie dostawa i montaz szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
5|AW Linarium mata piramida dostawa i montaz szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6|AW Zestaw sprawnosciowy dostawa i montaz szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
7|AW Dostawa i montaz piaskownicy 200x200 szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
8|AW Dostawa i montaz kosza szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
9|AW Dostawa i montaz tablicy informacyjne;j szt
d.1|analiza in-
dywidualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
10|AW Dostawa i montaz tawek szt
d.1|analiza in-
dywidualna
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
2 Roboty ziemne -zielen-podioze piaskowe
11|KNR 2-21 |Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. I-ll za- |m?2
d.2|0201-02 darnionym
analogia
291 m?2 291.000
RAZEM 291.000
12|KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na te- |m?2
d.2|0218-02 renie ptaskim + koszt humusu
291-101 m?2 190.00
RAZEM 190.00
13|KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z na- |m?2
d.2|0401-04 wozeniem
analogia
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
14|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig grub. |m?2
d.2|0125-0400 |do 15cm, z przewozem taczkami
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
101 m?2 101.000
RAZEM 101.000
15|KNR 2-01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z darnig z prze- |m?2
d.2|0125-06 rzutem - dodatek za kazde dalsze 10 cm grubosci
101*2 m?2 202.000
RAZEM 202.000
16|/KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym; z pias- |1 m3
d.2{1101-0700 |ku
101*0.25 1ms3 25.250
RAZEM 25.250
17|KSNR 6 Obrzeza oddzielajgce trawe od powierzchni piaskowej- PALISADA m
d.2/0404-01 DREWNIANA IMPREGNOWANA Fl 12 CM
analiza in-
dywidualna
44 m 44.000
RAZEM 44.000
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